

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Zvýšenie energetickej hospodárnosti a modernizácia Materskej školy v obci Benkovce

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Búracie práce						
Výmena okien a dverí						
Strecha						
Zateplenie objektu						
Rekonštrukcia WC						
Ostatné práce						

Celkom bez DPH

DPH 20% z

DPH 0% z

Celkom

Krycí list stavby

Stavba Zvýšenie energetickej hospodárnosti a moderniz: Miesto:							
Ks:							
Zákazka:		Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa 02.02.2018			
Odberateľ: Obec Benkovce		IČO:					
		DIČ:					
Dodávateľ:		IČO:					
		DIČ:					
Projektant:		IČO:					
		DIČ:					
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	
3	MONT				8	HZS	
4					9		
5	Spolu				10	Spolu	
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska				16	Mimoriadne sťaž.podmienky	
12	Územie so sťaž. podmienk.				17	Horské oblasti	
13	Prevádzkové vplyvy				18	Mimostavenisková doprava	
14					19		
15					20	Spolu	
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	
					22	DPH 20% z	
					23	DPH 0% z	
					24	Spolu	
					F		
Odberateľ				Dodávateľ			

Krycí list rozpočtu

Stavba Zvýšenie energetickej hospodárnosti a moderniz: Miesto:									
Objekt Búracie práce									
				Ks:					
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa	02.02.2018						
Odberateľ: Obec Benkovce		IČO:							
		DIČ:							
Dodávateľ:		IČO:							
		DIČ:							
Projektant:		IČO:							
		DIČ:							
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		B	Ďalšie náklady		
1	HSV					6	Ostatné náklady		
2	PSV					7	Kompletačná činnosť		
3	MONT					8	HZS		
4						9			
5	Spolu					10	Spolu		
C	VRN					D	VRN		
11	Zariadenie staveniska	% z [H+P+M]				16	Mimoriadne sťaž.podmienky	% z [H+P+M]	
12	Územie so sťaž. podmie	% z [H+P]				17	Horské oblasti	% z [H+P+M]	
13	Prevádzkové vplyvy	% z [H+P+M]				18	Mimostavenisková doprava	% z [H+P]	
14						19			
15						20	Spolu		
Projektant,rozpočtár						E	Celkové náklady		
						21	Súčet riadkov 5,10,15,20		
						22	DPH 20% z		
						23	DPH 0% z		
						24	Spolu		
						F			
Odberateľ						26 Dodávateľ			

Odberateľ: Obec Benkovce

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba Zvýšenie energetickej hospodárnosti a modernizácia Materskej školy v obci Benkovce

Objekt Búracie práce

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks:

Dátum: 02.02.2018

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE				0,0000	4,6200
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				0,0000	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE				0,0800	140,4100
PRESUNY HMŔT				0,0000	0,0000
Práce HSV				0,0800	145,0300
Práce PSV					
ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY				0,0000	0,3300
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ				0,0000	3,1000
KRYTINY TVRDÉ				0,0000	0,0000
Práce PSV				0,0000	3,4300
Celkom				0,0800	148,4600

Rozpočet Zvýšenie energetickej hospodárnosti a modernizácia Materskej školy v obci Benkovce / Búracie práce

Odberateľ: Obec Benkovce			Spracoval: Ing. Ján Halgaš					
Projektant:			Ks:					
Dodávateľ:			Dátum: 02.02.2018					
Stavba Zvýšenie energetickej hospodárnosti a modernizácia Materskej školy v obci Benkovce								
Objekt Búracie práce								
Prehľad rozpočtových nákladov								
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV						
		ZEMNÉ PRÁCE						
221/B 1	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek 0,138 t	m2	33,500				4,623
1/A 1	139811101	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 5 až 7	m3	4,000				
1/A 1	162201151	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 5-7 do 20m	m3	4,000				
1/A 1	167101151	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.5-7 do 100 m3	m3	4,000				
1/A 1	171201101	Oloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	4,000				
1/A 1	162301152	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.5-7 do 1000 m	m3	4,000				
		ZEMNÉ PRÁCE					0,000	4,620
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE						
12/A 1	340001001	Rezanie pórobetónových stien hr. od 300 do 400 mm	m	13,200				
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE					0,000	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE						
13/B 1	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	3,350				7,370
13/B 1	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného krídla do 2 m2	kus	5,000				
13/B 1	968062455	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082 t	m2	8,600			0,010	0,757

Rozpočet Zvýšenie energetickej hospodárnosti a modernizácia Materskej školy v obci Benkovce / Búracie práce

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
13/B 1	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.okenného krídla do 1,5 m2	kus	18,000				
13/B 1	968062355	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2 -0,063 t	m2	1,560			0,002	0,097
13/B 1	968062356	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2 -0,054 t	m2	18,720			0,018	1,011
13/B 1	976071111	Vybúranie kovových madiel a zábradlí -0,037 t	m	18,000				0,666
13/B 1	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm -0,020 t	m2	21,250				0,425
13/B 1	974042553	Vysekanie rýh v bet. dlažbe do hĺbky 100mm a šírky do 150mm - 0,028 t	m	21,000				0,588
13/B 1	974051112	Vyrezanie rýh v murive tehlovom 30x40 mm frézou - 0,003	M	36,000			0,019	0,108
13/B 1	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2 - 0,068 t	m2	60,000				4,080
13/B 1	963042819	Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste -0,070 t	m	5,400				0,378
16/A 1	962048114	Búranie konštr. nad 2m2 z betónu prostého	m3	1,625				
13/B 1	978036131	Otlčenie šľachtených a pod., omietok vonkajších brizolitových, v rozsahu do 30 % -0,013 t	m2	300,000				3,900
13/B 1	965043420	Búranie podkladov pod dlažby,liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm -2,200 t	M3	5,760				12,672
13/B 1	969011121	Vybúranie vodovodného, plynového a pod. vedenia,DN do52 mm - 0,013 t	m	30,000			0,012	0,390
13/B 1	969021111	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm -0,037 t	m	20,000			0,012	0,740
13/B 1	971033651	Vybúranie otvorov v murive tehl., pórobet. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm -1,875 t	m3	2,329			0,004	4,192
13/B 1	978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 % -0,050 t	m2	47,700				2,385
6/B 1	98101111P	Demolácia krovu postupným rozoberaním	M3	525,000				15,750
13/B 1	965082930	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách,hr.do 200 mm -1,400 t	m3	34,500				48,300
13/B 1	965031121	Búranie podláh z tehál,dosiek bez lôžka,bez ohľadu na výplň škár,kladené na plocho -0,122t	m2	300,000				36,600

Rozpočet Zvýšenie energetickej hospodárnosti a modernizácia Materskej školy v obci Benkovce / Búracie práce

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
14/C 1	952902110	Čistenie budov zemetaním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	300,000				
13/B 1	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	140,408				
13/B 1	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	140,408				
321/B 1	979082315	Vodorovná doprava sutiny a vybúraných hmôt bez naloženia ale so zložením do 3000 m	t	140,408				
321/B 1	979082319	Príplatok k cenám za každých ďalších aj začatých 1000 m	t	2 106,120				
321/B 1	979086112	Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vybúraných hmôt	t	140,408				
13/B 1	SKLADKA	Poplatok za uloženie sute na skládku	T	140,408				
		OSTATNÉ PRÁCE					0,080	140,410
		PRESUNY HMÔT						
14/C 1	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,077				
		PRESUNY HMÔT					0,000	0,000
		Práce HSV					0,080	145,030
		Práce PSV						
		ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY						
721/B 5	725110814	Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombinačného 0.0342t	súb	4,000				0,137
721/B 5	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry 0,01946 t	súb	6,000				0,117
721/B 5	725590811	Vnútrostav. premiestnenie vybúr. hmôt zariadení, predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m	t	0,327				
721/B 5	725820801	Demontáž batérie nástennej do G 3/4 0,00156 t	súb	4,000				0,006
721/B 5	725860820	Demontáž jednoduchéj zápachovej uzávierky - sifónu pre umývadlá a práčky	kus	6,000				0,005
721/B 5	725810811	Demontáž výtokového ventilu nástenných 0.00049t	kus	4,000				0,002

Rozpočet Zvýšenie energetickej hospodárnosti a modernizácia Materskej školy v obci Benkovce / Búracie práce

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
721/B 5	725991811	Demontáž konzoly jednoduchej 0.00500 t	kus	12,000				0,060
		ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY					0,000	0,330
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE						
764/B 1	764410850	Demontáž oplechovania parapetov alebo plastových parapetných dosiek rš od 100 do 330 mm 0,00135t	m	46,200				0,062
764/B 1	764311822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30° 0,00732t	m2	350,000				2,562
764/B 1	764430850	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 600 mm 0,00337t	m	83,000				0,280
764/B 1	764351836	Demontáž háka so sklonom žlabu do 30° 0,00009t	kus	45,000				0,004
764/B 1	764352810	Demontáž žlabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30° rš 330 mm 0,0033t	m	40,000				0,134
764/B 1	764359810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žlabu do 30° 0,0011t	kus	4,000				0,005
764/B 1	764454801	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm 0,00226t	m	22,000				0,050
R/R 0	764560000.1	Demontáž plechovej krytiny na ďalšie použitie	m2	25,000				
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE					0,000	3,100
		KRYTINY TVRDÉ						
765/B 1	765381850	Demontáž krytiny sklolaminátovej na použitie	m2	45,000				
		KRYTINY TVRDÉ					0,000	0,000
		Práce PSV					0,000	3,430
Búracie práce				Celkom			0,080	148,460

Krycí list rozpočtu

Stavba Zvýšenie energetickej hospodárnosti a moderniz: Miesto:									
Objekt Výmena okien a dverí									
				Ks:					
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa	02.02.2018						
Odberateľ: Obec Benkovce		IČO:							
		DIČ:							
Dodávateľ:		IČO:							
		DIČ:							
Projektant:		IČO:							
		DIČ:							
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		B	Ďalšie náklady		
1	HSV					6	Ostatné náklady		
2	PSV					7	Kompletačná činnosť		
3	MONT					8	HZS		
4						9			
5	Spolu					10	Spolu		
C	VRN					D	VRN		
11	Zariadenie staveniska	% z [H+P+M]				16	Mimoriadne sťaž.podmienky	% z [H+P+M]	
12	Územie so sťaž. podmie	% z [H+P]				17	Horské oblasti	% z [H+P+M]	
13	Prevádzkové vplyvy	% z [H+P+M]				18	Mimostavenisková doprava	% z [H+P]	
14						19			
15						20	Spolu		
Projektant,rozpočtár						E	Celkové náklady		
						21	Súčet riadkov 5,10,15,20		
						22	DPH 20% z		
						23	DPH 0% z		
						24	Spolu		
						F			
Odberateľ					26 Dodávateľ				

Odberateľ: Obec Benkovce

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba Zvýšenie energetickej hospodárnosti a modernizácia Materskej školy v obci Benkovce

Objekt Výmena okien a dverí

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks:

Dátum: 02.02.2018

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				0,6400	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY				0,8100	0,0000
PRESUNY HMÔT				0,0000	0,0000
Práce HSV				1,4500	0,0000
Práce PSV					
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ				0,0100	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,0100	0,0000
Práce PSV				0,0200	0,0000
Celkom				1,4700	0,0000

Rozpočet Zvýšenie energetickej hospodárnosti a modernizácia Materskej školy v obci Benkovce / Výmena okien a dverí

Odberateľ: Obec Benkovce			Spracoval: Ing. Ján Halgaš					
Projektant:			Ks:					
Dodávateľ:			Dátum: 02.02.2018					
Stavba Zvýšenie energetickej hospodárnosti a modernizácia Materskej školy v obci Benkovce								
Objekt Výmena okien a dverí								
Prehľad rozpočtových nákladov								
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV						
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE						
14/C 1	310279841	Zamurovanie otvoru s plochou do 4m2 v murive nadzáklad. pórobetónovými tvárnicami hr. do 375mm	m3	0,525			0,638	
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE					0,640	0,000
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY						
11/A 1	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast. hmôt, š. nad 200 mm	m	17,800			0,157	
P/PC	283413340	Plastová parapetná doska biela vnútorná š. 250 mm s koncovkami	m	17,800				
11/A 1	632451021	Vyrovnávací poter muriva MC 15 hr 20 mm	m2	13,160			0,655	
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY					0,810	0,000
		PRESUNY HMÔT						
14/C 1	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,450				
		PRESUNY HMÔT					0,000	0,000
		Práce HSV					1,450	0,000
		Práce PSV						
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ						
764/A 6	764712026	Oplechovanie parapetov z hliníkového plechu hr. 1 mm, š. 280 mm, označenie K/1	m	48,000			0,010	

Rozpočet Zvýšenie energetickej hospodárnosti a modernizácia Materskej školy v obci Benkovce / Výmena okien a dverí

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
764/A 7	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,010				
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE					0,010	0,000
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE						
766/A 1	766621081	Montáž plastových výplní a hliníkových váplní otvorov o opravou vnútorného ostenia, nadpražia a maľbou	m	83,800			0,008	
P/PE	283910006	Plastové okno dvojkridlové OS+OS, farba biela, kovanie celoobvodové, Futur+Argón 4-14-4-14-4, Nittermplus float/Planitherm alebo ekvivalent, 1800x1300 mm označenie O/2	KUS	8,000				
P/PE	283910007	Hliníkové dvere vstupné, biele 900x2050 mm, zámok so zvýš. bezp. vl., kovanie, presklanné, Futur+Argón 4-14-4-14-4, Nittermplus float/Planitherm alebo ekvivalent, označenie 3/L	KUS	2,000				
P/PE	283910009	Plastové okno štvorkridlové OS+O+OS+O, farba biela, kovanie celoobvodové, Futur+Argón 4-14-4-14-4, Nittermplus float/Planitherm alebo ekvivalent, 1800x2300 mm označenie O/3	KUS	1,000				
P/PE	283910001	Plastové okno jednokridlové OS, farba biela, kovanie celoobvodové, Futur+Argón 4-14-4-14-4, Nittermplus float/Planitherm alebo ekvivalent, 1600x1400 mm označenie O/1	KUS	1,000				
767/A 3	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	100%	0,010				
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE					0,010	0,000
		Práce PSV					0,020	0,000
Výmena okien a dverí					Celkom		1,470	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Zvýšenie energetickej hospodárnosti a moderniz: Miesto:									
Objekt Strecha									
				Ks:					
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa	02.02.2018						
Odberateľ: Obec Benkovce		IČO:							
		DIČ:							
Dodávateľ:		IČO:							
		DIČ:							
Projektant:		IČO:							
		DIČ:							
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		B	Ďalšie náklady		
1	HSV					6	Ostatné náklady		
2	PSV					7	Kompletačná činnosť		
3	MONT					8	HZS		
4						9			
5	Spolu					10	Spolu		
C	VRN					D	VRN		
11	Zariadenie staveniska	% z [H+P+M]				16	Mimoriadne sťaž.podmienky	% z [H+P+M]	
12	Územie so sťaž. podmie	% z [H+P]				17	Horské oblasti	% z [H+P+M]	
13	Prevádzkové vplyvy	% z [H+P+M]				18	Mimostavenisková doprava	% z [H+P]	
14						19			
15						20	Spolu		
Projektant,rozpočtár						E	Celkové náklady		
						21	Súčet riadkov 5,10,15,20		
						22	DPH 20% z		
						23	DPH 0% z		
						24	Spolu		
						F			
Odberateľ						26 Dodávateľ			

Odberateľ: Obec Benkovce

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba Zvýšenie energetickej hospodárnosti a modernizácia Materskej školy v obci Benkovce

Objekt Strecha

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks:

Dátum: 02.02.2018

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
POVRCHOVÉ ÚPRAVY				1,7300	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
PRESUNY HMŔT				0,0000	0,0000
Práce HSV				1,7300	0,0000
Práce PSV					
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				7,5500	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ				3,0800	0,0000
KRYTINY TVRDÉ				0,1500	0,0000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				0,0200	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,0400	0,0000
NÁTERY				0,0000	0,0000
Práce PSV				10,8500	0,0000
Celkom				12,5800	0,0000

Rozpočet Zvýšenie energetickej hospodárnosti a modernizácia Materskej školy v obci Benkovce / Strecha

Odberateľ: Obec Benkovce			Spracoval: Ing. Ján Halgaš					
Projektant:			Ks:					
Dodávateľ:			Dátum: 02.02.2018					
Stavba Zvýšenie energetickej hospodárnosti a modernizácia Materskej školy v obci Benkovce								
Objekt Strecha								
Prehľad rozpočtových nákladov								
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV						
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY						
11/A 1	632451021	Vyrovnávací poter muriva MC 15 hr 20 mm	m2	31,125			1,550	
11/A 1	612481119	Potiahnutie vnútorných alebo vonkajších stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou do lepidla	m2	33,663			0,066	
11/A 1	622462552	Vonkajšia omietka steny tenkovrstvová silikónová s ryhovanou štruktúrou Prince Color Multiputz RS Winter alebo ekvivalent so zrnitosťou 1,5 mm vrátane podkladného náteru	m2	13,100			0,032	
11/A 1	621466512	Vonkajšia omietka podhládov tenkovrstvová silikónová s ryhovanou štruktúrou Prince Color Multiputz RS Winter alebo ekvivalent so zrnitosťou 1,5 mm vrátane podkladného náteru	m2	20,563			0,077	
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY					1,730	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE						
11/A 1	965081713	Vyvrtnutie otvoru v betónových konštrukciách do D18	kus	44,000				
11/A 1	959941121	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtnutím otvoru M12/10/135 mm	kus	44,000				
		OSTATNÉ PRÁCE					0,000	0,000
		PRESUNY HMÔT						
14/C 1	999281211	Presun hmôt pre opravy a údržbu vonkajších plášťov doterajších objektov výšky do 25 m	t	1,725				
		PRESUNY HMÔT					0,000	0,000
		Práce HSV					1,730	0,000

Rozpočet Zvýšenie energetickej hospodárnosti a modernizácia Materskej školy v obci Benkovce / Strecha

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce PSV						
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE						
762/A 1	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	84,000			0,083	
762/A 1	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	453,000			0,448	
762/A 1	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	21,034			0,495	
P/PE	605155100	Hranol SM/JD ak. I, - rezivo na krov	M3	9,187				
762/A 1	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	7,554				
762/A 1	762342203	Montáž latovania pri vzdialenosti lát 220-360 mm	m2	350,000				
762/A 1	762342210	Montáž latovania - kontralaty rozpon 80-120 cm	m2	350,000				
P/PE	605171020	Lata opracov.z ihl. reziva SM/JD ak.I,	M3	1,881			1,035	
762/A 1	762421312	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 15 mm	m2	20,563			0,199	
762/A 1	762341210	Montáž debnenia a latovania striech rovných alebo oblukových z dosiek hrubých na zraz hr. do 32 m	m2	350,000				
S/S80	6051010200	Drevo ihličnaté opracované dosky a fošne omietané smrek akosť I hr.25 mm	m3	9,625			5,294	
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE					7,550	0,000
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ						
764/A 6	764711115	Oplechovanie parapetov z plechu lakoplastovaného rš 330 mm	m	22,000			0,060	
764/A 6	764352300	Žľaby pododkvapové RANNILA alebo ekvivalent,polkruhové,farba RR 20,priemer 150 mm	m	40,000			0,108	
764/A 6	764359221	Kotkík žľabový RANNILA alebo ekvivalent,farba RR 20,priemer 100 mm	kus	6,000			0,006	
764/A 6	764454212	Odpadové rúry RANNILA alebo ekvivalent,farba RR 20,priemer 100 mm	m	40,000			0,108	

Rozpočet Zvýšenie energetickej hospodárnosti a modernizácia Materskej školy v obci Benkovce / Strecha

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
764/A 1	764318200	Krytiny z poplastovaného plechu vrátane doplnkov a oplechovania komínov	M2	350,000			2,384	
764/A 7	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	3,077				
R/R 0	7647311199	Spätná montáž plechovej krytiny	m2	25,000				
764/A 6	764731116	Oplechovanie atiky z plechu lakoplastovaného rš 600 mm	m	83,000			0,412	
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE					3,080	0,000
		KRYTINY TVRDÉ						
765/A 1	765901121	JUTA Strešná fólia DTB 150 alebo ekvivalent na plné debnenie	m2	350,000			0,151	
765/A 1	998765101	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,151				
R/R 0	765669003	Spätná montáž sklolaminátovej krytiny	m2	45,000				
		KRYTINY TVRDÉ					0,150	0,000
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE						
766/A 1	766427112	Montáž obloženia podhľadov, podkladový rošt	m	61,689			0,020	
P/PE	614180120	Lišta úžitková rozmer 30x50 mm podkladová lata	M	64,157				
766/A 1	998766101	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	33,663				
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE					0,020	0,000
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE						
767/A 3	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	44,000				
P/PC	MAT	Dodávka uchytenia pomurníc vrátane povrchových úprav	kus	44,000			0,044	
767/A 3	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,044				
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE					0,040	0,000

Rozpočet Zvýšenie energetickej hospodárnosti a modernizácia Materskej školy v obci Benkovce / Strecha

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		NÁTERY						
783/A 1	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB alebo ekvivalent	m2	9,870			0,004	
		NÁTERY					0,000	0,000
		Práce PSV					10,850	0,000
Strecha				Celkom			12,580	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Zvýšenie energetickej hospodárnosti a moderniz: Miesto:									
Objekt Zateplenie objektu									
				Ks:					
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa	02.02.2018						
Odberateľ: Obec Benkovce		IČO:							
		DIČ:							
Dodávateľ:		IČO:							
		DIČ:							
Projektant:		IČO:							
		DIČ:							
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		B	Ďalšie náklady		
1	HSV					6	Ostatné náklady		
2	PSV					7	Kompletačná činnosť		
3	MONT					8	HZS		
4						9			
5	Spolu					10	Spolu		
C	VRN				D	VRN			
11	Zariadenie staveniska	% z [H+P+M]			16	Mimoriadne sťaž.podmienky	% z [H+P+M]		
12	Územie so sťaž. podmie	% z [H+P]			17	Horské oblasti	% z [H+P+M]		
13	Prevádzkové vplyvy	% z [H+P+M]			18	Mimostavenisková doprava	% z [H+P]		
14					19				
15					20	Spolu			
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady			
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20			
					22	DPH 20% z			
					23	DPH 0% z			
					24	Spolu			
					F				
Odberateľ					26 Dodávateľ				

Odberateľ: Obec Benkovce

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba Zvýšenie energetickej hospodárnosti a modernizácia Materskej školy v obci Benkovce

Objekt Zateplenie objektu

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks:

Dátum: 02.02.2018

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
ZÁKLADY				49,6800	0,0000
SPEVNEJ PLOCHY				6,3300	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY				18,7800	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY				0,0000	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE				7,8700	0,0000
PRESUNY HMÔT				0,0000	0,0000
Práce HSV				82,6600	0,0000
Práce PSV					
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ				3,6700	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ				0,1300	0,0000
Práce PSV				3,8000	0,0000
Celkom				86,4600	0,0000

Rozpočet Zvýšenie energetickej hospodárnosti a modernizácia Materskej školy v obci Benkovce / Zateplenie objektu

Odberateľ: Obec Benkovce			Spracoval: Ing. Ján Halgaš					
Projektant:			Ks:					
Dodávateľ:			Dátum: 02.02.2018					
Stavba Zvýšenie energetickej hospodárnosti a modernizácia Materskej školy v obci Benkovce								
Objekt Zateplenie objektu								
Prehľad rozpočtových nákladov								
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV						
		ZEMNÉ PRÁCE						
1/A 1	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	19,598				
1/A 1	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4,do 1000 m	m3	19,598				
1/A 1	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	19,598				
1/A 1	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	19,598				
		ZEMNÉ PRÁCE					0,000	0,000
		ZÁKLADY						
2/A 1	212572121	Lôžko pre trativod z kameniva drobného ťaženého	m3	4,523			8,685	
271/A 1	212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	67,000			17,929	
311/A 1	214500311	Zhotovenie výplne ryhy s drenážnym potrubím z rúr DN do 200, výšky nad 550 do 850 mm	m	67,000				
S/S60	5833110100	Kamenivo ťažené 0-16	t	23,065			23,065	
		ZÁKLADY					49,680	0,000
		SPEVNENÉ PLOCHY						
221/A 1	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 100 mm	m2	33,500			6,334	
		SPEVNENÉ PLOCHY					6,330	0,000

Rozpočet Zvýšenie energetickej hospodárnosti a modernizácia Materskej školy v obci Benkovce / Zateplenie objektu

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY						
11/A 1	622462552	Vonkajšia omietka steny tenkovrstvová silikónová s ryhovanou štruktúrou Prince Color Multiputz RS Winter alebo ekvivalent so zrnitosťou 1,5 mm vrátane podkladného náteru	m2	301,894			0,740	
11/A 1	612481119	Potiahnutie vnútorných alebo vonkajších stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou do lepidla	m2	2,400			0,005	
14/C 1	622422311	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Iall -30% hladkých	m2	300,000			9,958	
11/A 1	620991121	Zakrývanie škár panelov výplní vonkajších otvorov zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	79,693			0,008	
11/A 1	625250157	Kontaktný zatepľovací systém obvodového muriva fasádnych plášťov s použitím platní XPS polystyrénu hr. izolantu 120 mm	m2	36,387			0,442	
11/A 1	625252360	Kontaktný zatepľovací systém obvodového muriva fasádnych plášťov s použitím platní z minerálnej vlny hrúbky 160 mm	m2	296,242			6,808	
11/A 1	625252340	Kontaktný zatepľovací systém ostenia okien a dverí s použitím platní z minerálnej vlny hrúbky 20 mm	m2	36,194			0,402	
11/A 1	625252353	Kontaktný zatepľovací systém obvodového muriva fasádnych plášťov s použitím platní z minerálnej vlny hrúbky 50 mm	m2	3,100			0,040	
11/A 1	622465112	Vonkajšia omietka stien zo zmesi Terranova, Terra-Marmolit alebo ekvivalent mramorové zrná, strednozrná vrátane podkladného náteru	m2	38,787			0,240	
14/C 1	622428971	Príplatok k cene za viacfarebnú omietku	m2	340,681			0,133	
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY					18,780	0,000
		POTRUBNÉ ROZVODY						
721/A 1	725	Napojenie drežného potrubia do kanalizácie	KUS	1,000			0,004	
		POTRUBNÉ ROZVODY					0,000	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE						
11/A 1	953945114	Profil rohový z pancierovej výstuže BAUMIT alebo ekvivalent	m	235,140			0,024	
11/A 1	95394616110	PCI Zakladací Al profil alebo ekvivalent soklový hrúbky 0,8 mm k zatepľovaciemu systému s hrúbkou izolantu 160 mm	m	96,765			0,111	

Rozpočet Zvýšenie energetickej hospodárnosti a modernizácia Materskej školy v obci Benkovce / Zateplenie objektu

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
3/A 1	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	91,710			0,543	
3/A 1	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	19,175			0,114	
221/A 1	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	67,000			7,077	
P/P 1	592029170010	PREMAC alebo ekvivalent parkový obrubník 100/20/5 cm farba sivá	KUS	67,670				
		OSTATNÉ PRÁCE					7,870	0,000
		PRESUNY HMÔT						
14/C 1	999281211	Presun hmôt pre opravy a údržbu vonkajších plášťov doterajších objektov výšky do 25 m	t	82,658				
		PRESUNY HMÔT					0,000	0,000
		Práce HSV					82,660	0,000
		Práce PSV						
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ						
713/A 1	713111111	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi, dielcami, doskami stropov, vrchom - klad. voľne	m2	600,000				
R/R 0	713054670	Montáž a dodávka parozábrany podláh	m2	300,000				
S/S90	6314150110	Nobasil MPN alebo ekvivalent hrúbky 200 mm, doska z minerálnej vlny	m2	612,000			3,672	
713/A 5	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	3,672				
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ					3,670	0,000
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ						
R/R 0	764364230	Okapnica z poplastovaného plechu rš 330 mm šedej farby, označenie K/3	m	83,000			0,125	
764/A 7	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarске v objektoch výšky do 6 m	t	0,125				
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ					0,130	0,000

Rozpočet Zvýšenie energetickej hospodárnosti a modernizácia Materskej školy v obci Benkovce / Zateplenie objektu

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce PSV					3,800	0,000
Zateplenie objektu					Celkom		86,460	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Zvýšenie energetickej hospodárnosti a moderniz: Miesto:							
Objekt Rekonštrukcia WC							
				Ks:			
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa	02.02.2018			
Odberateľ: Obec Benkovce		IČO:					
		DIČ:					
Dodávateľ:		IČO:					
		DIČ:					
Projektant:		IČO:					
		DIČ:					
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	
3	MONT				8	HZS	
4					9		
5	Spolu				10	Spolu	
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	% z [H+P+M]			16	Mimoriadne sťaž.podmienky	% z [H+P+M]
12	Územie so sťaž. podmie	% z [H+P]			17	Horské oblasti	% z [H+P+M]
13	Prevádzkové vplyvy	% z [H+P+M]			18	Mimostavenisková doprava	% z [H+P]
14					19		
15					20	Spolu	
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	
					22	DPH 20% z	
					23	DPH 0% z	
					24	Spolu	
					F		
Odberateľ				26 Dodávateľ			

Odberateľ: Obec Benkovce

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba Zvýšenie energetickej hospodárnosti a modernizácia Materskej školy v obci Benkovce

Objekt Rekonštrukcia WC

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks:

Dátum: 02.02.2018

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				0,8800	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				1,8900	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY				11,5400	0,0000
PRESUNY HMÔT				0,0000	0,0000
Práce HSV				14,3100	0,0000
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI				0,0200	0,0000
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ				0,0200	0,0000
ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA				0,6800	0,0000
ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD				0,0400	0,0000
ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY				0,2900	0,0000
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY				0,1000	0,0000
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY				1,0300	0,0000
NÁTERY				0,0500	0,0000
Práce PSV				2,2300	0,0000
Celkom				16,5400	0,0000

Rozpočet Zvýšenie energetickej hospodárnosti a modernizácia Materskej školy v obci Benkovce / Rekonštrukcia WC

Odberateľ: Obec Benkovce			Spracoval: Ing. Ján Halgaš					
Projektant:			Ks:					
Dodávateľ:			Dátum: 02.02.2018					
Stavba Zvýšenie energetickej hospodárnosti a modernizácia Materskej školy v obci Benkovce								
Objekt Rekonštrukcia WC								
Prehľad rozpočtových nákladov								
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV						
		ZEMNÉ PRÁCE						
1/A 1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	7,200				
1/A 1	132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	3,600				
1/A 1	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	4,800				
1/A 1	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	3,000				
P/PE	583343210	Piesok na obsyp	M3	3,000				
1/A 1	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4,do 1000 m	m3	2,400				
1/A 1	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	2,400				
1/A 1	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	2,400				
P/PE	583372130	Štrkopiesok / A3 / frakcia 0-32 tr. Z	M3	2,400				
		ZEMNÉ PRÁCE					0,000	0,000
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE						
11/A 1	342272104	Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG alebo ekvivalent hr.150,P3-550	m2	7,380			0,837	
11/A 1	317165303	Nenosný preklad YTONG alebo ekvivalent šírky 150 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	kus	1,000			0,040	
14/C 1	340291112	Dodatočné ukotvenie priečok montážnou polyuretanovou penou hr. priečky nad 100 mm	m	2,600			0,000	

Rozpočet Zvýšenie energetickej hospodárnosti a modernizácia Materskej školy v obci Benkovce / Rekonštrukcia WC

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE					0,880	0,000
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						
271/A 1	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	1,000			1,891	
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					1,890	0,000
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY						
11/A 1	612451111	Vnútná cementová omietka v podlaží a v schodisku muriva tehlového hrubá zatretá	m2	66,300			2,712	
11/A 1	632477005	Nivelačná stierka podlahová KNAUF alebo ekvivalent hrúbky 3mm	m2	19,260			0,089	
11/A 1	612421637	Vnútná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková	m2	54,500			2,600	
11/A 1	611421133	Vnútná omietka vápenná alebo vápennocementová stropov štuková	m2	38,600			1,980	
14/C 1	631312141	Doplnenie existujúcich mazaní prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	m3	0,800			1,810	
11/A 1	632451136	Poter pieskocementový 400kg/m3 hladný dreveným hladidlom hr. do 50 mm	m2	19,260			2,352	
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY					11,540	0,000
		PRESUNY HMÔT						
14/C 1	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	14,310				
		PRESUNY HMÔT					0,000	0,000
		Práce HSV					14,310	0,000
		Práce PSV						
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI						
711/A 1	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	4,000				
711/A 1	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením	m2	4,000			0,002	

Rozpočet Zvýšenie energetickej hospodárnosti a modernizácia Materskej školy v obci Benkovce / Rekonštrukcia WC

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
S/S90	6283221000	Pásky ťažké asfaltové Hydrobit v 60 s 35 alebo ekvivalent	m2	4,600			0,020	
S/S10	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL alebo ekvivalent v sudoch	t	0,001			0,001	
711/A 1	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,022				
R/R 0	711999850	Príplatok za napojenie na existujúcu izoláciu proti vode	m	18,000				
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI					0,020	0,000
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ						
713/A 4	713482111	Montáž trubíc ,hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	m	20,000			0,008	
713/A 4	713482121	Montáž trubíc ,hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	15,000			0,006	
713/A 5	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,018				
S/S20	2837741528	Izolácia Tubolit alebo ekvivalent hr. 5 mm do D32	m	20,400			0,001	
S/S20	2837741529	Izolácia Tubolit alebo ekvivalent hr. 20 mm do D32	m	15,300			0,002	
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ					0,020	0,000
		ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA						
721/A 1	721171109	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2,2	m	10,000			0,213	
721/A 1	721171111	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 125x2,8	m	12,000			0,170	
721/A 1	721173205	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1,8	m	6,000			0,006	
721/A 1	721173206	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 63x1,8	m	7,000			0,010	
721/A 1	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	kus	7,000				
721/A 1	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3	kus	7,000				

Rozpočet Zvýšenie energetickej hospodárnosti a modernizácia Materskej školy v obci Benkovce / Rekonštrukcia WC

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
721/A 1	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HL 810	kus	1,000			0,005	
721/A 1	721281114	Pätkové koleno 125/110/87°	kus	1,000				
721/A 1	721281119	Čistiaci kus D 110	kus	1,000				
721/A 1	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	35,000			0,277	
721/A 1	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	35,000				
721/A 1	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,681				
R/R 0	721140002	Napojenie potrubia na existujúci kanalizačný rozvod cez odbočku	kus	1,000				
		ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA					0,680	0,000
		ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD						
721/A 2	722171211	Potrubie plastové PPR D 16x2,7	m	20,000			0,009	
721/A 2	722171212	Potrubie plastové PPR D 20x3,4	m	15,000			0,008	
721/A 2	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom,nástenka pre výtokový ventil G 1/2	kus	7,000			0,005	
721/A 2	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom,nástenka pre batériu G 1/2	pár	7,000			0,011	
721/A 2	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	35,000			0,006	
721/A 2	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	35,000			0,000	
721/A 2	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,039				
R/R 0	72229905645.1	Napojenie potrubia na existujúci rozvod vody cez spojku 25x3/4"	kus	4,000				
S/S50	5518000183	Nástenka pre výtokový ventil	kus	7,000				
S/S50	5518000184	Nástenka pre batériu	pár	7,000				
		ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD					0,040	0,000

Rozpočet Zvýšenie energetickej hospodárnosti a modernizácia Materskej školy v obci Benkovce / Rekonštrukcia WC

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY						
721/A 5	725119305	Montáž záchodovej misy kombinovanej detskej	súb	7,000			0,014	
721/A 5	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	súb	7,000			0,010	
721/A 5	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb	7,000			0,002	
721/A 5	998725101	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,286				
S/S50	5518300008	Guľový rohový ventil 1/2" x 3/8 s hadičkou	kus	7,000			0,004	
S/S90	6420136050	Záchodová detská misa s nádržkou úsporná dvojčinná armatúra do nádržky, sedátko	kus	7,000			0,126	
S/S90	6421370600	Umývadlo 60/45	kus	7,000			0,102	
721/A 5	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej	kus	7,000			0,001	
S/S50	5514512300	Batéria umývadlová nástenná páková	kus	7,000			0,027	
		ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY					0,290	0,000
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY						
771/A 1	771576109	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil., protišmyk. 300x300mm	m2	19,260			0,095	
P/PE	597645500	Dlaždica s protišmykovým povrchom 300x300x10 úpr.líca 1 ak.la	M2	20,793				
771/A 1	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,102				
771/A 1	771445019	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných,keramických do tmelu,rovné 300x150 mm,výška 150 mm	m	7,500			0,007	
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY					0,100	0,000
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY						
771/A 2	781445208	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných,keramických do tmelu flexibil., veľkosť 200x200 mm, škárovanie	m2	66,300			0,033	

Rozpočet Zvýšenie energetickej hospodárnosti a modernizácia Materskej školy v obci Benkovce / Rekonštrukcia WC

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
771/A 2	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	1,027				
S/S70	5976280000	Obkladačka keramická 200x200 mm, 1. tr.	m2	67,626			0,994	
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY					1,030	0,000
		NÁTERY						
783/A 1	783894322	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou PAMAKRYLOM alebo ekvivalent univerzálnym bielym stien dvojnásobný	m2	54,500			0,025	
783/A 1	783894312	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou PAMAKRYLOM alebo ekvivalent univerzálnym bielym stropov dvojnásobný	m2	38,600			0,024	
		NÁTERY					0,050	0,000
		Práce PSV					2,230	0,000
Rekonštrukcia WC				Celkom			16,540	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Zvýšenie energetickej hospodárnosti a moderniz: Miesto:									
Objekt Ostatné práce									
				Ks:					
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa	02.02.2018						
Odberateľ: Obec Benkovce		IČO:							
		DIČ:							
Dodávateľ:		IČO:							
		DIČ:							
Projektant:		IČO:							
		DIČ:							
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		B	Ďalšie náklady		
1	HSV					6	Ostatné náklady		
2	PSV					7	Kompletačná činnosť		
3	MONT					8	HZS		
4						9			
5	Spolu					10	Spolu		
C	VRN					D	VRN		
11	Zariadenie staveniska	% z [H+P+M]				16	Mimoriadne sťaž.podmienky	% z [H+P+M]	
12	Územie so sťaž. podmie	% z [H+P]				17	Horské oblasti	% z [H+P+M]	
13	Prevádzkové vplyvy	% z [H+P+M]				18	Mimostavenisková doprava	% z [H+P]	
14						19			
15						20	Spolu		
Projektant,rozpočtár						E	Celkové náklady		
						21	Súčet riadkov 5,10,15,20		
						22	DPH 20% z		
						23	DPH 0% z		
						24	Spolu		
						F			
Odberateľ						26 Dodávateľ			

Odberateľ: Obec Benkovce

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba Zvýšenie energetickej hospodárnosti a modernizácia Materskej školy v obci Benkovce

Objekt Ostatné práce

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks:

Dátum: 02.02.2018

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				1,0900	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				1,5000	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY				27,4200	0,0000
PRESUNY HMÔT				0,0000	0,0000
Práce HSV				30,0100	0,0000
Práce PSV					
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA				0,0500	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY				0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ				0,0400	0,0000
DREVOSTAVBY				0,3200	0,0000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				0,0600	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,0000	0,0000
PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ				0,1700	0,0000
NÁTERY				0,0300	0,0000
Práce PSV				0,6700	0,0000
Celkom				30,6800	0,0000

Rozpočet Zvýšenie energetickej hospodárnosti a modernizácia Materskej školy v obci Benkovce / Ostatné práce

Odberteľ: Obec Benkovce			Spracoval: Ing. Ján Halgaš					
Projektant:			Ks:					
Dodávateľ:			Dátum: 02.02.2018					
Stavba Zvýšenie energetickej hospodárnosti a modernizácia Materskej školy v obci Benkovce								
Objekt Ostatné práce								
Prehľad rozpočtových nákladov								
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV						
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE						
11/A 1	317165225	Nosný preklad YTONG alebo ekvivalent šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2240 mm	kus	1,000			0,146	
11/A 1	317165242	Nosný preklad YTONG alebo ekvivalent šírky 375 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1490 mm	kus	1,000			0,121	
14/C 1	310279841	Zamurovanie otvoru s plochou do 4m2 v murive nadzáklad. pórobetónovými tvárnicami hr. do 375mm	m3	0,675			0,821	
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE					1,090	0,000
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						
312/A 1	434312151	Schody v dlažbách z betónu prostého tr. C 25/30	m	5,500			1,501	
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					1,500	0,000
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY						
14/C 1	631312121	Doplnenie mazaniny betónom do 4 m2 hrúbky do 80 mm	m3	1,536			3,218	
11/A 1	632477005	Nivelačná stierka podlahová KNAUF alebo ekvivalent hrúbky 3mm	m2	19,200			0,088	
11/A 1	612421637	Vnútroňá omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková	m2	38,590			1,841	
11/A 1	612411121	Cementovanie (náterom) mliekom z bežného šedého cementu vnútorných stien	m2	38,590			0,003	
11/A 1	632456121	Poter pieskocementový stupňov 600kg/m3 hladný dreveným hladidlom hr. 20 mm	m2	2,475			0,136	
11/A 1	632921411	Dlažba z dlaždíc z vymývateľného betónu hr. 40 mm podláh kladených do flexibilného mrazuvzdorného lepidla	m2	51,250			12,647	

Rozpočet Zvýšenie energetickej hospodárnosti a modernizácia Materskej školy v obci Benkovce / Ostatné práce

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
11/A 1	632921413	Dlažba z dlaždíc z vymývateľného betónu hr. 40 mm schodiskových stupňov kladených do flexibilného mrazuvzdorného lepidla	m2	2,475			0,885	
11/A 1	632451136	Poter pieskovo-cementový 400kg/m3 hladný dreveným hladidlom hr. do 50 mm	m2	70,450			8,602	
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY					27,420	0,000
		PRESUNY HMÔT						
14/C 1	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	30,009				
		PRESUNY HMÔT					0,000	0,000
		Práce HSV					30,010	0,000
		Práce PSV						
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA						
731/A 3	733111103	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 15	m	7,000			0,048	
731/A 3	733113113	Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 15	kus	2,000				
731/A 3	998733101	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	0,048				
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA					0,050	0,000
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY						
731/A 4	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	kus	2,000			0,000	
S/S50	5510124100	Ventil radiátorový G 1/2	kus	1,000			0,000	
S/S50	5512113200	Ventil radiátorový spätný G 1/2	kus	1,000			0,000	
731/A 4	998734101	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,001				
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY					0,000	0,000
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ						

Rozpočet Zvýšenie energetickej hospodárnosti a modernizácia Materskej školy v obci Benkovce / Ostatné práce

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
731/A 5	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou dvojradového	kus	1,000				
731/A 5	735159210	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 1140mm	kus	1,000				
S/S40	4845400750	Radiátor UVT Viessmann alebo ekvivalent 22 VK 1400/600, s rýchломontážnou sadou, odvzdušňovacou sadou a záslepkou	kus	1,000			0,042	
731/A 5	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	0,042				
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ					0,040	0,000
		DREVOSTAVBY						
763/A 2	763133220	SDK podhľad KNAUF alebo ekvivalent D113 zavesená nosná kca ocel profil dosky GKF hr. 15 mm	m2	19,200			0,322	
763/A 2	998763301	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	0,322				
		DREVOSTAVBY					0,320	0,000
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE						
766/A 1	766702112	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové hr.steny nad 170 do 350 mm	kus	3,000			0,003	
P/PE	611710303	Zárubňa dýhovaná, obložková, dub/buk, pre jednokridlové dvere 600-1100 mm	KUS	3,000				
766/A 1	766662112	Montáž dverového kridla kompletiz.otváracieho do zamurovanej rámovej zárubne,jednokridlové	kus	3,000				
S/S90	6117103126	Dvere vnútorné drevené, 2/3 zasklenené, zámok dózický, vrchné kovanie leštené z nehr. ocele, kľučky so štípmi na kľúč, 800x1970 mm, označenie 1/P	kus	1,000			0,025	
S/S90	6117103132	Dvere vnútorné drevené,plné, zámok dózický, vrchné kovanie leštené z nehr. ocele, kľučky so štípmi na kľúč, 800x1970 mm, označenie 2/L	kus	1,000			0,025	
S/S90	6118716100	Prah dubový dĺžky 82 šírky 15 cm	kus	2,000			0,004	
766/A 1	766695212	Montáž prahu dverí,jednokridlových	kus	3,000			0,000	
766/A 1	998766101	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,057				

Rozpočet Zvýšenie energetickej hospodárnosti a modernizácia Materskej školy v obci Benkovce / Ostatné práce

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
P/PE	611710313P	Dvere vnútorné drevené,plné, zámok dózický, vrchné kovanie leštené z nehr. ocele, kľučky so štítkmi na kľúč, 600x1970 mm WC izolačka	ks	1,000				
P/PE	611871210	Prah dubový dĺžky 62 cm, šírky 15 cm	KUS	1,000				
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE					0,060	0,000
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE						
767/A 3	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	100%	0,010				
R/R 0	767400900.1	Montáž a dodávka - Hliníková markíza, prestrešenie priehľadný polykarbonát, nosné prvky nerez, kotvenie lepenými kotvami, označenie Z/6	kus	2,000				
R/R 0	767400900.2	Montáž a dodávka nerezového zábradlia, vertikálne, kotvenie, označenie D5	m	20,000				
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE					0,000	0,000
		PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ						
S/S90	6119800400	Laminátové tabule hr. 10 mm	m2	19,968			0,144	
775/A 1	775551220	Zhotovenie parketovej podlahy s podložkou,parozábranou a s olištovaním,laminované tabule	m2	19,200			0,019	
S/S90	6119800951	Lišta soklová s koncovkami	m	16,300			0,008	
775/A 1	998775101	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	t	0,171				
		PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ					0,170	0,000
		NÁTERY						
783/A 1	783894322	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou PAMAKRYLOM alebo ekvivalent univerzálnym bielym stien dvojnásobný	m2	38,590			0,018	
783/A 1	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM alebo ekvivalent bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	19,200			0,010	
783/A 1	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter	m	7,000			0,001	
		NÁTERY					0,030	0,000

Rozpočet Zvýšenie energetickej hospodárnosti a modernizácia Materskej školy v obci Benkovce / Ostatné práce

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce PSV					0,670	0,000
Ostatné práce				Celkom			30,680	0,000